

ZMIANY

- Zamawiający rozszerza zapis §2. ust. 2. ppkt. a) Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, o następującą treść (tekst pogrubiony):

2. Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujący sposób:

- a) Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki - zgodnie z art. 442 ustawy Pzp - na podstawie stosownego dokumentu Wykonawcy, w wysokości 50 % ceny **brutto** wskazanej w §2 ust. 1 umowy tj. kwota zł i będzie dokonana przelewem na rachunek wykonawcy o numerze nie później niż w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
- b) Pozostałe 50 % ceny ofertowej brutto tj. kwota zł. zostanie udzielone wykonawcy po należytej realizacji całego zamówienia tj. po podpisaniu protokołu odbioru kompletnego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zmienia treść zapisu §2. ust. 5 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, w następujący sposób:

„Termin obowiązywania zabezpieczenia zaliczki nie może być krótszy niż do 31.12.2022 r. i wygasa z upływem tego dnia lub z chwilą odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru nie zawierającego uwag.”

- Zamawiający rozszerza zapis §3. ust. 11 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, o następującą treść (tekst pogrubiony):

„Dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego lub skorzystanie z zasobów Wykonawcy na czas serwisu. **W takim przypadku Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w §11. ust. 1.3 ppkt d).**”

- Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ w rozdz. IV pkt. 3 ppkt. 13 dopisując ppkt 13.3.

„Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania fundamentu bez konieczności palowania, po uwzględnieniu opinii geotechnicznej Zamawiającego oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących prawidłowej pracy systemu wibracyjnego. Szczegóły w tym zakresie powinny zostać ustalone z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.”

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert !!!